CRS Sp. z o.o.

Brzeg, dnia 22-09-2010 r.
W odpowiedzi na zapytania i uwagi wysyłane od oferentów pragniemy poinformować, ze:

Pytania do dokumentacji projektowej:

1. W przypadku wystąpienia konieczności, opracowania instalatorskie i opracowania projektu konstrukcyjnego (szczegółowego) obowiązek sporządzenia spoczywa na Wykonawcy.
2. Podane ilości w udostępnionych przedmiarach robót są poprawne. 
Uwagi i pytania do zapisów w umowie i IWZ:

1. Wynagrodzenie częściowe będzie realizowane według etapów realizacji inwestycji ustalonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym ustalonym z wybranym oferentem.

2. Zapis § 4 pkt.4 pozostaje bez zmian. Ceny jednostkowe do kosztorysu powykonawczego będą przedmiotem negocjacji. 
3. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii oraz wody do celów socjalnych i technologicznych. 
4. Zmienia się § 5 pkt 4 który otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 4 terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszej umowy.
5. Zmienia się § 6 pkt.1 ust.6 który otrzymuje brzmienie „§ 6 pkt.1 ust.6 przed przystąpieniem do robót ziemnych oraz w trakcie ich realizacji – zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń uzbrojenia podziemnego na temat poczynionych inwestycji na terenie objętym robotami”
6. Zapisy § 6 pkt.2  oraz  § 13 pozostają bez zmian. Ubezpieczenie jest konieczne na wypadek wykonywania robót przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
7. § 8 pkt.2  dotyczy usuwania wad w trakcie trwania budowy i oprócz obowiązku niezwłocznego ich usunięcia w pkt 3 wskazuje się iż niezwłoczność należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający wyznacza odpowiedni termin do usunięcia wad.
§ 11 pkt. 3 dotyczy usunięcia wad po zakończeniu budowy. 
W związku z sugestią zmieniamy termin powiadomienia na „niezwłocznie nie później niż 7 dni”, natomiast termin usunięcia wad i usterek pozostawiamy bez zmian. Przystąpienie do usunięcia wady niezwłocznie nie ogranicza stron w ustaleniu terminu usunięcia wady lecz wymusza na Wykonawcy niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia. 
8. Źródłem finansowania inwestycji będzie:

· kredyt bankowy 

· dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”.
· środki własne.
9. Zmienia się w paragraf 15 który otrzymuje brzmienie "Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może dotyczyć jedynie robót, o których mowa w § 4 ust. 4"
10. W odpowiedzi na pytanie przychylamy się do zastosowania zapisów paragrafu 7 pkt. 2.1 a, b i c odnośnie warunków odbioru częściowego.
11. Zamawiający oświadcza, że uzna warunek za spełniony wykonanie zadania o tytule "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie domków jednorodzinnych" zaznacza się, iż kompletne domki stanowią 1 budynek w tzw zabudowie szeregowej i przeznaczony jest do zamieszkania przez min. 8 rodzin pod warunkiem, że firma była generalnym wykonawcą całego projektu. 
12. Zamawiający oświadcza, że uzna warunek za spełniony wykonanie budynku socjalnego lub mieszkalnego wielorodzinnego. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
14. Załącznikiem do oferty zgodnie z IWZ jest kosztorys uproszczony. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o kosztorys szczegółowy w momencie wybierania oferty.
15. Do kosztorysu proszę dodać pozycję:

- wykonania podsypki piaskowej o grubości 15cm (warstwa P1). 
- 780,0m2
16. do kosztorysu proszę usunąć pozycję 

- ułożenia włókniny filtracyjnej 
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