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Załącznik nr 1 do PWK OS/015/24/GS 

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy 

ZAKRES ROBÓT – roboty branży elektrycznej i automatycznej 

 

1. Przedmiot zapytania 
 
Dostawa, montaż i udział w uruchomieniu Modernizacji układu pompowego 900-P4A/B i 900-P7 
dostosowującej układ do projektowanych parametrów pracy kolumny 0900-C1 w zakresie branży 
elektrycznej i PiA na podstawie  nw. dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego: 

a) nr arch. GL 36424 rew.3 - Zasilanie elektryczne silnika 0900-MP7B. 
b) nr arch. GL 36378 rew.2 - Automatyka układu pompowego 900-P4A/B, 900-P7A/B. 
c) nr arch. GL 36379 rew.2 – System monitoringu maszyn. 

 
2. Zakres podstawowy prac dla branży elektrycznej (dotyczy dok. nr arch. GL 36424 rew.3). 
 

2.1 Trasy kablowe SN i nN. 
- wykonanie przekopów próbnych na trasie przebiegu linii kablowych SN i nN w celu 
identyfikacji wolnych przepustów kablowych, identyfikacji kolizji itp.; 
- demontaż posadzki betonowej, płyt itp. po trasie linii kablowych; 
- wykonanie wykopów pod kable elektroenergetyczne na trasie: 

 - stacja S1 RWN p.42 – stanowisko silnika 900-MP7B; 

 - stacja S1 RWN p.42 – pomieszczenie TIR instalacji 900 w budynku starej centralnej 
sterowni.  

- ułożenie kabli elektroenergetycznych 6kV i kabli nN w wykopie jak wyżej; 
- wykonanie głowic kablowych na kablu 6kV; 
- montaż oznaczników na kablach; 
- zgłoszenie do odbioru kabli w wykopie przed ich zasypaniem; 
- pomiary geodezyjne linii kablowych; 
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli;  
- próba napięciowa kabla 6kV; 
- zasypanie wykopów;  
- odtworzenie posadzki betonowej wraz z uszczelnieniem, płyt betonowych itp. po trasie linii 
kablowych;  
- podłączenie kabli do silnika i skrzynek pośredniczących, podłączenie kabli w polu zasilającym 
S1 RWN p.42, podłączenie kabli w TIR; 
- sprawdzenie warunku ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu grzałki silnika 900-MP7B;  
- opracowanie protokołów z pomiarów i prób, przekazanie ich Zamawiającemu przed 
odbiorem robót. 

2.2 Instalacja uziemienia. 
- pomiar rezystancji wykonanego wcześniej prze z b. budowlaną uziomu fundamentowego pod 
agregat 900-P7B; 
- podłączenie uziomu fundamentowego z systemem uziemienia na instalacji 900; 
- wykonanie uziemienia stanowiska agregatu pompowego 900-P7B zgodnie ze standardami 
technicznymi Zamawiającego; 
- podłączenie do instalacji uziemienia podpór rurociągów, konstrukcji wsporczych itp.; 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia nowych złączy kontrolnych; 
- opracowanie protokołów z pomiarów i prób, przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem 
robót. 

2.3 Instalacja oświetleniowa. 
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- rozbudowa instalacji oświetlenia zgodnie z projektem technicznym; 
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli; 
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia; 
- opracowanie protokołów z pomiarów i prób, i przekazanie ich Zamawiającemu przed 
odbiorami robót. 

2.4 Pozostałe prace. 
- usunięcie wszelkich kolizji zidentyfikowanych w czasie budowy/rozbudowy/modernizacji 
infrastruktury elektrycznej z innymi instalacjami i urządzeniami i wynikających z projektów 
technicznych;  
- wymiana opisów dla agregatu 900-MP7A opisywanego dotychczas jako 900-MP7 we 
wszystkich miejscach (pole zasilające, szafa RTD1, silnik, kaseta sterownicza przy silniku, 
skrzynki łączeniowe przy silniku itp.), zastosować tabliczki grawerowane (białe tło, czarne 
listery). 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (redline i jakościowej). 

 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem tych, wskazanych w 
opcjonalnym zakresie prac (wg dok. techn. nr arch. 36424 nr dok. 0900SP60019 rew.1 
Zestawienie materiałów). 
 

3. Zakres Opcjonalny  prac dla branży elektrycznej (dotyczy dok. nr arch. GL 36424 rew.3). 
 
Dotyczy zabudowy w rozdzielnicy SN RWN stacji S1 dostarczonego przez Zamawiającego, 
nowego pola zasilającego nr 42: 
 

3.1 Wykonawca przedstawi oddzielny harmonogram dla prac związanych z rozbudową 
rozdzielnicy w terminie 1 tygodnia od otrzymania informacji od Zamawiającego o postoju 
instalacji 900. 
3.2 Rozładunek dostarczonej rozdzielnicy z samochodu ciężarowego i przeniesienie do miejsca 
zabudowy; 
3.3 Wykonanie ramy montażowej przystosowanej do posadowienia nowego pola; 
3.4 Zabudowa w pełni wyposażonego pola nr 42 i przyłączenie pola do mostu szynowego sekcji 
II rozdzielnicy RWN w stacji S1; 
3.5 Rozbudowa obwodów okrężnych w sekcji II rozdzielnicy RWN i wykonanie połączenia 
obwodów okrężnych nowego pola nr 42 z polem nr 41; 
3.6 Sprawdzenie poprawności montażu; 
3.7 Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, a w tym prób napięciowych; 
3.8 Uruchomienie oraz konfiguracja sterownika polowego REM620; 
3.9 Wykonanie pełnych prób funkcjonalnych nowego pola zasilającego nr 42 ze sterownikiem 
polowym REM620; 
3.10 Powykonawcze naniesienie zmian (redline) w dostarczonej dokumentacji technicznej oraz 
przygotowanie dokumentacji jakościowej dla wykonanego zadania. 
3.11 Przekazanie do eksploatacji. 

 
Materiały do dostarczenia przez Wykonawcę jako opcjonalne (wg dok. techn. nr arch. 36424 
nr dok. 0900SP60019 rew.1 Zestawienie materiałów): 

 

 Str. 5 lp. 3 kabel sterowniczy YKSXSFoyn-Nr-O 12x2,5 mm² 0,6/1kV - 160m 

 Str. 5 lp. 4 kabel XRUHKXSFoxn 3x95/50 mm² 6/10kV   - 160m 

 Str. 5 lp. 5 kabel YKXSFoynż-O-3x2,5 mm² 0,6/1kV   - 160m 
 

4. Zakres prac dla branży PiA (dotyczy dok. nr arch. GL 36378 rew.2). 
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4.1 Dostawy 
- urządzeń pomiarowych; 
- kabli i ich osprzętu;  
- elementów systemu koryt kablowych ( Baks, system ciężki );  
- elementów tras impulsowych;  
- pozostałych, nie wymienionych wyżej elementów montażowych automatyki – skrzynek 
łączeniowych, szafek przetwornikowych, przekaźników itd.  
4.2 Zabudowa  
- urządzeń i elementów automatyki, na instalacji i w pomieszczeniach TIR (łącznie z przetwornik 

ciśnienia 090PT_507B i przetwornikiem różnicy ciśnień 090LT_507B dla pompy 090-P7B.  
4.3 Likwidacja kolizji  
- urządzeń i elementów automatyki dotychczas zabudowanych na instalacji z wszelkimi 
urządzeniami i elementami zabudowanymi podczas projektu.  
4.4 Testy odbiorowe  
- testy zakończone protokołami zgodnie ze Standardami Zamawiającego. 
4.5 Opracowanie dokumentacji powykonawczej (redline i jakościowej). 

 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem tych, wskazanych poniżej 
(wg dok. techn. nr arch. 36378 nr dok. 0900SP50099 rew.2 Materiały): 
 

 Str. 3 lp.1 kryza pomiarowa    - szt. 2 

 Str. 3 lp.2 przepływomierz przetwornik różnicy ciśnień - szt. 2  

 Str. 3 lp.3 przetwornik ciśnienia    - szt. 4 

 Str. 3 lp.4 przetwornik ciśnienia    - szt. 1 

 Str. 3 lp.5 przetwornik różnicy ciśnień (poziom)  - szt.1 

 Str. 3 lp.6 manometr     - szt. 10 

 Str. 3 lp.7 termometr     - szt. 4 

 Str. 3 lp.8 zawór regulacyjny    - szt. 2 
 

Zamawiający dostarczy i zainstaluje: 

 układ wyrównawczy opisany w dok. 0900DR50113 Schematy pierwotne str. 1 (Mat. Code 
1 – 10); 

 ogrzewanie parowe opisane w dok. 0900DR50113 Schematy pierwotne str. 6 i 7 (Kod 
mat. 1 -11). 

 
5. Zakres prac dla branży PiA (dotyczy dok. nr arch. GL 36379 rew.2). 

 
5.1 Posadowienie i podłączenie nowej szafy automatyki zawierającej kasety Bently Nevada 
wraz z separatorami galwanicznymi.  
5.2 Podłączenie komunikacji szafy Bently Nevada z istniejącym systemem 1 EVO – wymagane 
prace serwisowe w istniejącym systemie 1 EVO. 
5.3 Podłączenie okablowania nowej pompy od czujników do nowej kasety Bently Nevada. 
5.4 Podłączenie nowej szafy monitoringu drgań Bentley Nevada do systemów 
sterowania/blokadowego i systemu 1 EVO. 

 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem materiałów wskazanych 
poniżej (wg dok. techn. nr arch. 36379 nr dok. 0900SP50104 rew.2 Materiały): 

 

 Str. 3 Urządzenia AKPiA lp. 1-3; 

 Str. 4 Doposażenie pola nr 13 i 14 w TIR PZO – kaseta Bently Nevada BN-900_2 lp. 1-12; 

 Str. 5 Doposażenie szafy 560CP_007R lp. 1-8. 
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6. Załączniki:   
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36424 rew.3 - Zasilanie elektryczne silnika 0900-MP7B; 
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36378 rew.2 – Automatyka układu pompowego 900-

P4A/B, 900-P7A/B. 
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36379 rew.2 – System monitoringu maszyn. 
 

 
 


